Europejskie Europejskie Fundusze
Préacam Reaionali Strukturalne i Inwestycyjne

Fundusze y Unia Europejska

Czestochowa, ’f:’ marca 2018 r.
L. Dz. R21.26.10% 2018
Sprawa nr: RZ1.26.7.2018
Wykonawcy biorgcy udziat w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego (sektorowego)
na zakupi dostawe 12 sztuk fabrycznie nowych
autobusow niskopodfogowych klasy MAXI (12-
metrowych) napedzanych silnikiem zasilanym
olejem napedowym
Zgodnie z art. 38 ust. 1i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. 2017 r,, poz. 1579 z pdiniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawg PZP, Zamawiajacy
— Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne w Czestochowie Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscia informuje, iz w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
(sektorowego) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawe 12
sztuk fabrycznie nowych autobuséw niskopodtogowych klasy MAXI (12-metrowych)
napedzanych silnikiem zasilanym olejem napedowym, w dniu 14.03.2018 r., wptynat wniosek
0 wyjasnienia tresci SIWZ:

1. Dotyczy SIWZ rozdz. VI oraz zat. 2 do SIWZ- § 2 pkt 1

Czy Zamawiajgcy dopusci przesunigcie terminu realizacji zamowienia do 31.10.2018?
Uzasadnienie: Zamawiajacy na podstawie odpowiedzi na zadane pytania przesunat
termin sktadania ofert o 14 dni, nie uwzglednit jednak faktu skrécenia przez to terminu
realizacji zamowienia o 14 dni, ograniczajagc tym samym mozliwos¢ wyprodukowania
autobusow zgodnie z wyjatkowo juz napietym harmonogramem dostaw.
Whnioskujemy o przesuniecie terminu realizacji zamowienia do min. 31.10.2018.
ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Dotyczy zat. 2 do SIWZ-§ 7
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze zabezpieczy srodki finansowe niezbedne do realizacji ww.
Zamowienia przy wspotudziale dofinansowania z RPO Woj. Slgskiego na lata 2014-2020
lub za pomoca innych zrédet finansowania lub tez ze srodkéw wtasnych?
ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajacy potwierdza, iz zabezpieczyt wktad wtasny do realizacji ww. zamdwienia,
zakwalifikowanego do dofinansowania RPO Woj. Slaskiego na lata 2014-2020.
Zamawiajacy informuje, iz podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest na
przetom marca/kwietnia 2018 roku.

Powyzsze wyjasnienia i modyfikacje sg wiazace dla wszystkich wykonawcow.

Wobec braku zaistnienia przestanki przesuniecia terminu sktadania ofert, o ktérej mowa w art.
38 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiajgcy nie przesuwa wyznaczonego terminu sktadania ofert,
ktory uptywa 29.03.2018 godz. 11:00.
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