

Częstochowa, dnia 02.08.2018 r.

L. Dz. RZI.26. 687.2018
Sprawa nr: RZI.26.30.2018

**Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia sektorowego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
„Termomodernizacja budynku biurowca Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie
Sp. z o. o. jako budynku przeznaczonego do obsługi
pasażerów w zbiorowym transporcie publicznym
w Częstochowie**

dotyczy: „Termomodernizacja budynku biurowca Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o. jako budynku przeznaczonego do obsługi pasażerów w zbiorowym transporcie publicznym w Częstochowie”

Zgodnie z § 9 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPK w Częstochowie Sp. z o. o., zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na termomodernizację budynku biurowca Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o. jako budynku przeznaczonego do obsługi pasażerów w zbiorowym transporcie publicznym w Częstochowie**, w dniu 30 lipca 2018 r., wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ:

Wniosek z dnia 30.07.2018 r.

Czy Zamawiający przewiduje częściowe (np. miesięczne) fakturowanie za wykonane prace?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje częściowego fakturowania za wykonane prace.

Jednocześnie Zamawiający, na podstawie § 9 ust. 10 Regulaminu, przesuwa wyznaczony termin składania ofert na dzień - **21.08.2018 r., godz. 11:00** oraz termin otwarcia ofert na dzień - **21.08.2018 r., godz. 12:00**.

Powyższe wyjaśnienie i modyfikacja są wiążące dla wszystkich wykonawców

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO:

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Sikora

Zastępca Prezesa Zarządu

Robert Madej