

Częstochowa, 15.02.2023r.

**Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zakup
i sukcesywną dostawę fabrycznie nowych opon
autobusowych**

Zgodnie z § 9 ust. 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPK w Częstochowie Sp. z o. o., zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie S.A. informuje, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na zakup i sukcesywną dostawę fabrycznie nowych opon autobusowych**, w dniu 13.02.2023r., wpłynął wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ:

Wnoszę o zmianę zapisu w pkt. IV. (Opis przedmiotu zamówienia) ppkt. 17 dotyczącą przeglądu ogumienia z „raz na kwartał” na „raz na 12 miesięcy”. Przy tak dużej ilości pojazdów, które jeżdżą na planowych liniach (24 godziny/dobę) nie jest możliwe wykonanie inspekcji w tak krótkim okresie czasu.

Zamawiający na podstawie § 9 ust. 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPK w Częstochowie Sp. z o. o. modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

1. Modyfikacja poprzez usunięcie zapisów:
 - a) Załącznik 1 do SIWZ, rozdział IV pkt. 17
 - b) Załącznik 1 do SIWZ, § 2 ust. 8, 9 10, 11
 - c) Załącznik 1 do SIWZ, § 5 ust. 6
2. Modyfikacja - SIWZ rozdział IV pkt. 5 ppkt 4 nadając treść:
"dostarczone opony nie mogą być wyprodukowane później niż **24 miesiące**, licząc od daty dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego."
3. Modyfikacja - Załącznik 1 do SIWZ, § 2 ust. 3 nadając treść:
"Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu opony, wyprodukowane w okresie ostatnich **24 miesiące**, licząc wstecz od daty ich dostawy do magazynu Zamawiającego."

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zamawiający przesuwą termin składania ofert na dzień 28.02.2023r godz. 11:00 i termin otwarcia ofert na dzień 28.02.2023r. godz. 12:00.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Zastępca Prezesa Zarządu

Robert Madej

Zastępca Prezesa Zarządu

Mariusz Marciński