

Częstochowa, dnia 18 czerwca 2012 roku

L.dz. 1080/PZI/2012

Sprawa nr: Z/15/PZI/2012

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu inwestycji pod nazwą: „Budowa hali na specjalistyczne wyposażenie obsługowe tramwajów wraz z rozbudową i przebudową układu torowo – sieciowego Zajezdni Tramwajowej MPK w Częstochowie Sp. z o. o. – Etap I

WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu inwestycji pod nazwą: „Budowa hali na specjalistyczne wyposażenie obsługowe tramwajów wraz z rozbudową i przebudową układu torowo – sieciowego Zajezdni Tramwajowej MPK w Częstochowie Sp. z o. o. – Etap I”

Zgodnie z § 13 pkt 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Zamawiający informuje, iż w dniu 15.06.2012 r., wpłynęło do Zamawiającego pytanie odnośnie zapisów SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, o następującej treści:

W umowie jest mowa o jednym terminie płatności po zakończeniu budowy. Czy dopuszcza się możliwość częściowych faktur - 2 częściowe po 30% wartości przedmiotu umowy i trzecia na koniec zadania inwestycyjnego?

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje wzór umowy (w załączeniu do niniejszego pisma)

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Wobec zaistnienia przesłanki przesunięcia terminu składania ofert, o której mowa w art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony z dnia 08 czerwca 2010 roku – Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759), Zamawiający przesuwa terminu składania ofert na 22.06.2012 r. godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi 22.06.2012 r. o godz. 12.00.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

PROKURENT
Dyrektor ds. Rozwoju i Eksploatacji

Robert Madej